COTIZACION

COTI00000112

FECHA:	MARTES, 4 DE JULIO DE 2023
CLIENTE:	RUAG
RUC:	20343680580
LOCAL:	
UBICACIÓN:	
DIRECCION:	
ORDEN DE TRABAJO	NA
CONTACTO:	PEDRO LUIS
PROYECTO:	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Cant.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UND	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IGV	TOTAL
44	ARMADO Y PONCHADO DE JACKS EN PATCHPANEL CAT6 44 PUNTOS	UND	S/ 30.19	S/ 1,328.25	S/ 239.09	S/ 1,567.34
2440	SERVICIO DE CABLEADO DE PUNTOS DE RED CAT6	ML	S/ 2.16	S/ 5,275.28	S/ 949.55	S/ 6,224.83
44	SERVICIO DE CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATA CON PÉRDIDA DE INSERCIÓN, NEXT, PS NEXT, ACR, PS ACR, ACR-F, PS ACR-F, PÉRDIDA DE RETORNO, RETARDO DE PROPAGACIÓN, SESGO DE PROPAGACIÓN, EN EL MARGEN GARANTIZADO DE 1-500 MHZ.	UND	S/ 17.25	S/ 759.00	S/ 136.62	S/ 895.62
2	SERVICIO DE CABLEADO Y INSTAALCION DE PUNTOS VGA Y HDMI	UND	S/ 30.48	S/ 60.95	S/ 10.97	S/ 71.92
88	SERVICIO DE ROTULADO DE PUNTOS DE RED EN FACEPLATE Y PATCHPANEL	UND	S/ 1.73	S/ 151.80	S/ 27.32	S/ 179.12
44	ARMADO Y PONCHADO DE 44 JACKS CAT 6 EN FACEPLATE EN USUARIO	UND	S/ 30.19	S/ 1,328.25	S/ 239.09	S/ 1,567.34
1	INSTALACION DE GABINETE DE 42RU, ORDENAMIENTO DE CABLES DE RED EN GABINETE DE 42RU, INSTALACION DE PATCHPANEL EN CAT6	UND	S/ 828.00	S/ 828.00	S/ 149.04	S/ 977.04

SUB TOTAL	**S/ 9,731.53**
IGV	**S/ 1,751.68**
TOTAL	**S/ 11,483.21**

OBSERVACIONES:

° Adelanto del 50% mas valorizaciones
° Los trabajos se inicia con la orden de servicio y deposito en cta. bancaria.
° Los montos son en nuevos soles
° La empresa se hace responsable por todo lo mencionado en PPTO
° Los precios no incluyen canalizado
° Los precios no incluyen suministro de equipos
* Los precios no incluyen ni estadia, ni viaticos, ni viaje

REALIZADO: PEDRO ORTIZ
CARGO: SISTEMAS
FECHA DE VENCIMIENTO: VIERNES, 14 DE JULIO DE 2023